

## 様式第4号（第4条関係）

## 寒河江市発注工事に係る契約の内容に関する公表資料（工事に係る調査、設計及び測量等の委託事業）

契約番号	契約 変更 枝番	委託名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	委託 着手日	委託 完了日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または 変更契約の理由
2025000085		寒河江市市民文化会館舞台機構設備改修工事（第2期）設計監理業務委託	株式会社羽田設計事務所 代表取締役 水戸部裕行	山形市寿町11番15号	寒河江市市民文化会館	設計委託	当該施設の舞台機構設備について、経年劣化により設備の事故が懸念され安全面が危惧されるため、更新箇所に優先度をつけ改修するもの。今年度は、①電動昇降装置のカウンターウエイト関係、②吊物操作盤・制御盤、③スクリーンの更新改修工事を適正に実施するために必要な設計業務と工事管理業務を委託するもの。	2025/4/17	2026/3/17	3,520,000	指名競争入札	
2025000088		寒河江市立図書館空調設備等改修工事設計監理業務委託	株式会社安孫子建築事務所 代表取締役 鈴木公章	寒河江市中央一丁目10番18号	寒河江市立図書館	設計委託	当該施設の建築・設備に劣化が見られことから、改修を行うもの。	2025/4/17	2026/3/27	8,030,000	指名競争入札	
2025000412		旧西村山郡役所・旧西村山郡会議事堂保存修理工事設計業務委託	株式会社安孫子建築事務所 代表取締役 鈴木公章	寒河江市中央一丁目10番18号	寒河江市大字寒河江字長岡丙2707 寒河江公園内	設計委託	当該施設の経年劣化修繕の保存修理工事に伴う設計業務委託を行うもの。	2025/8/28	2025/12/24	7,480,000	指名競争入札	
2025000505		市道石川西洲崎線外1路線 現地測量及び道路概略設計業務委託	株式会社寒河江技術コンサルタント 代表取締役 軽部洋一	寒河江市大字西根字石川西404番地の3	寒河江市大字西根 地内	設計委託	山形県立河北病院と寒河江市立病院の統合による新病院建設候補地に接する道路の整備を検討するにあたり、市道石川西洲崎線及び市道文化センター石川線の現地測量及び道路概略設計を行うもの。	2025/10/9	2026/3/19	6,534,000	指名競争入札	
2025000526		寒河江市立新中学校施設整備事業設計業務委託	石本建築事務所・平吹設計事務所設計共同体 代表者 株式会社石本建築事務所 東京オフィス オフィス代表	東京都千代田区九段南四丁目6番12号	寒河江市大字寒河江字鷹の巣 地内	設計委託	市立陵東中学校・市立陵南中学校・江市立陵西中学校の3校を統合し、令和11年4月に新中学校として開校するため、校舎及び屋内運動場等の基本設計・実施設計を業務委託するもの。	2025/10/11	2027/3/31	437,470,000	随意契約	寒河江市プロポーザル審査委員会で当該事業者が受託候補者として選定された。選定した受託候補者と契約内容について協議し、寒河江市契約に関する規則及び寒河江市簡易公募型プロポーザル方式実施要項第14条に基づき、随意契約により実施するため。

契約番号	契約 変更 枝番	委託名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	委託 着手日	委託 完了日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または 変更契約の理由
2025000532		最上川寒河江緑地取水口改修設計修正 業務委託	株式会社オリエン タルコンサルタン ツ 山形事務所 所 長 池田裕一	山形市南館西6番7 号	寒河江市大字島 地内	設計委託	令和6年度に実施した最上川寒河江緑地取水口改 修実施設計において、取水口となる河川内部の根固 め工の再施工が不要となり、これに伴い工事範囲の 縮小による設計内容の変更が生じたことから、修正 設計業務を行うもの。	2025/10/4	2025/10/17	1,540,000	随意契約	今回の修正設計は工事発注 予定の10月中旬までに業務を 完了させる必要があることから、 実施設計業務を受託した 業者に委託した場合、現場状 況を把握しており、業務の円 滑な実施及び履行期間の短縮 が可能であると認められるた め。
2025000532	1								2025/11/28			業務に関連する関係機関と の河川協議に時間を費やし、 工期を延長するため。
2025000547		寒河江市公共下水道事業（雨水）用地 測量物件調査業務委託	有限会社エヌエス 技術 代表取締役 佐藤正弘	寒河江市大字柴橋 388番地の2	寒河江市大字日田 地内	設計委託	寒河江市公共下水道事業（雨水）に伴う用地測量 及び物件調査業務を実施するもの。	2025/11/5	2026/3/27	4,125,000	指名競争入札	
2025000547	1									5,292,100		現地踏査を実施し、用地測 量延長及び測量面積を現地に 合わせ変更するため。 3級基準点2点、4級基準 点7点を追加し、物件補償に ついて、生産設備2点、立竹 木調査1点、動産調査1点を 追加で実施するため。
2025000553		寒河江市自動車騒音常時監視評価業務	エヌエス環境株式 会社 山形支店 支 店長 佐藤 明	山形県山形市東山 形二丁目7番1号	寒河江市内（幹線道 路）	設計委託	騒音規制法第18条の規定に基づき、寒河江市内の 自動車騒音の常時監視を行い、道路に面した地域の 騒音に係る環境基準達成状況を把握し、環境省に報 告する義務があるため、自動車交通騒音調査を実施 し、それらのデータ作成等を業務委託するもの。	2025/10/24	2026/2/28	1,089,000	随意契約	当該業者は本業務内容・監 視計画及び本市の道路事情に 精通し、更に本市専用の支援 システムを既に構築、保有し ているため、改めての道路情 報の調査、本市専用支援シス テムの構築作業を行うことに より、安価に実施できる見込 みであるため。 迅速かつ低廉な金額による 契約が見込まれるため地方自 治法施行令第167条の2第1項 第6号の規定により随意契約 により実施するもの。

契約番号	契約 変更 枝番	委託名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	委託 着手日	委託 完了日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または 変更契約の理由
2025000559		若神子跨線橋橋梁補修測量設計業務委託	J R東日本コンサル タantz株式会社 東北支店 執行役員 委員長 渡邊明之	宮城県仙台市宮城 野区東六番丁31番 2号	寒河江市中央工業団地 外 地内	設計委託	令和3年度橋梁点検診断の結果により、橋梁補修 が必要となった橋の橋梁補修測量設計を業務委託す るもの。	2025/12/9	2026/3/31	20,900,000	随意契約	JR東日本管内における鉄道 近接業務に関しては、JR東日 本の完全子会社である当該業 者へ委託することにより円滑 な業務の遂行が可能であるた め。 また、当該業者は、当該橋 の耐震補強設計業務や橋梁点 検業務も実施しており、橋の 現況や損傷箇所、修繕内容に ついて詳細に把握しており、 円滑に業務を行うことができ るため。
2025000559	1								2026/9/30			鉄道近接協議や施工管理上 の協議に時間を要し工期を延 長するため。
2025000625		社会資本整備総合交付金 市道工業団地 柴橋線外1路線測量業務委託	株式会社寒河江技 術コンサルタント 代表取締役 軽部洋 一	寒河江市大字西根 字石川西404番地 の3	寒河江市大字柴橋 地内	設計委託	社会資本整備総合交付金 市道工業団地柴橋線外1 路線道路新設改良事業に伴う測量業務委託を行うも の。	2025/12/23	2026/3/19	1,562,000	指名競争入札	
2025000625	1									1,727,000		現地測量に必要な基準点が 当該路線に設置されていない ことから、3級基準点3点、 4級基準点8点に変更するた め。 その他、現場精査した結 果、数量計算書のとおり変更 するため。

契約番号	契約 変更 枝番	委託名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	委託 着手日	委託 完了日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または 変更契約の理由
2025000640		寒河江市内水浸水想定区域図作成業務委託 7-1	株式会社 N J S 仙台事務所 所長 新井山幹樹	宮城県仙台市青葉区二日町9番7号	寒河江市公共下水道区域	設計委託	令和8年度以降、最大クラスの内水に対応した浸水想定区域図が作成されていることが、雨水対策事業に対する交付金の重点配分の要件となることから、令和7年度完成を目指しデータの解析を行い浸水想定区域図の作成を行うもの。	2026/1/15	2026/3/20	13,970,000	随意契約	本業務は昨年度実施した業務「寒河江市内水浸水想定区域図作成業務6-1」で作成した各種調査データを基に解析を行い浸水想定区域図を作成するものであるため、当該業者に委託を行うことで、各種調査データの数値の整合性や条件の妥当性の確認作業を省くことが可能になり、キャリアプレーションの作業の効率が図れ、工期の短縮も見込まれ、設計金額が安価にできる見込みであるため。
2025000640	1								2026/6/26			別発注している調査業務委託の完了が遅れ、この調査データを使用する本業務の作業に遅れを生じたことで工期を延期するため。
2025000696		柴橋地区浸水対策側溝整備測量設計業務委託（市道鶴田1号線）	株式会社寒河江測量設計事務所 代表取締役 安孫子文剛	寒河江市大字西根字長面153番地の1	寒河江市大字柴橋 地内	設計委託	浸水被害の恐れのある側溝の入れ替えが必要なため実施するもの。	2026/1/28	2026/3/27	3,795,000	随意契約	先に発注した「柴橋、鶴田現況側溝調査検討業務委託」に基づき、浸水被害の恐れのある側溝の布設替に必要な測量設計業務を行うものであり、事前に行った調査検討業務では既に現場踏査などの作業を実施しており、今回の業務では必要がないため工期の短縮が図れること、また測量業務では設計金額が安価にできる見込みがあるため。
2025000766		寒河江市新温泉源泉掘削候補地調査業務委託	日本地下水開発株式会社 代表取締役 桂木聖彦	山形市大字松原777番地	寒河江市大字島外 地内	設計委託	新たな温泉源泉の掘削を検討するため、温泉資源の賦存状況、地質構造等を科学的に調査・解析し、最適な掘削候補地を決定するための基礎資料を得るもの。	2026/3/5	2026/3/31	2,640,000	一般競争入札	
2025000766	1											調査・解析業務に時間を要し、工期を変更するため。
2025000770		社会資本整備総合交付金 市道仲田内ノ袋線施工計画策定業務委託	株式会社菅野測量設計事務所 代表取締役 岸健一郎	寒河江市大字中郷481番地	寒河江市内ノ袋 地内	設計委託	社会資本整備総合交付金 市道仲田内ノ袋道路改良工事に伴う施工計画策定を業務委託するもの。	2026/2/18	2026/3/26	1,419,000	指名競争入札	

変更契約を実施した場合は、変更契約枝番を記載の上、変更箇所を記載。